INTENTIEOVEREENKOMST
ONTWIKKELING KOUDENHOEK-NOORD NIJMEGEN

ONDERGETEKENDEN

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Nijmegen, gevestigd aan de Korte Nieuwstraat 6
te Nijmegen, op grond van het bepaalde in het Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019 in deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.H. Berends, in zijn functie als concernmanager van
de afdeling Stadsontwikkeling, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van bur-
gemeester en wethouder, d.d. ....ccocoevvvvenenennenenennns 10020 o | ORI , hierna te noemen: “de
Gemeente”,

en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VanWonen Projecten B.V., statutair
gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende aan de Willemsvaart 21 te (8019 AB) Zwolle, ingeschre-
ven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66829372, te deze verte-
genwoordigd door haar bestuurder de besloten vennootschap VanWonen Holding B.V., statutair
gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende aan de Willemsvaart 21 te (8019 AB) Zwolle, ingeschre-
ven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67416152, in deze verte-
genwoordigd door de heer A. Bolks, in de functie van directeur, alleen en zelfstandig bevoegd,
hierna te noemen: “VanWonen”,

en

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BPD Ontwikkeling B.V., statutair ge-
vestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1076 CV) Amsterdam, aan het adres |Jsbaanpad 1,
mede kantoorhoudende te Amersfoort, De Brand 30, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 800406187, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
haar bestuurder BPD Europe B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1076
CV) Amsterdam, |Jsbaanpad 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophan-
del onder nummer 08024283, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw G. Voor-
horst, en de heer J.C. Kreikamp, hierna te noemen: “BPD”.

ledere ondergetekende hierna te noemen “Partij”, en alle ondergetekenden gezamenlijk te noemen:
“Partijen”.

OVERWEGINGEN:

1. Tussen (o0.a.) de Gemeente, BPD en AM B.V. en AM Grondbedrijf B.V. (hierna AM B.V. en AM Grond-
bedrijf gezamenlijk te noemen AM) is in 2013 een Vaststellingsovereenkomst aangegaan, waarin
onder meer is overeengekomen dat Ontwikkelaars (de in de Vaststellingsovereenkomst vermelde
marktpartijen, waaronder AM) in totaal voor 1.200 woningkavels in de Waalsprong een ‘right of
first refusal’ ontvangen voor de periode 2017 tot en met 2022 (hierna: “VOK”);
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2. VanWonen is middels akte van contractsoverneming Nijmegen Waalsprong d.d. 21 november
2019 in de VOK in de plaats getreden van AM.

3. Van het onder 1. genoemde ‘right of first refusal’ resteert op dit moment voor VanWonen nog een
claim van 149 woningkavels en voor BPD nog een claim van 59 woningkavels;

4. De Gemeente heeft de gronden binnen het projectgebied Koudenhoek-Noord (hierna te noemen:
“Projectgebied”), kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie F, no. 16, 20, 21, 23, 38, 39, 40,
206, 259, 1104 en 1105 (bijlage 1) in eigendom en is bereid een gedeelte van de gronden voor de
ontwikkeling van het Projectgebied tegen een marktconforme prijs en onder nader te bepalen
voorwaarden te verkopen aan VanWonen en BPD , zodat VanWonen en BPD de voor hen reste-
rende 208 woningkavels plus een aanvullend programma van circa 46 woningen in het Projectge-
bied kunnen realiseren, van welke woningen 50% zullen worden gerealiseerd door VanWonen en
50% door BPD;

5. Partijen realiseren zich dat ten behoeve van de ontwikkeling van het Projectgebied een aantal za-
ken nog nader onderzocht en uitgewerkt moet worden, zoals onder andere de definitieve vast-
stelling van het stedenbouwkundige ontwerp, het bestemmingsplan, de waarde van de gronden,
de ontsluiting van de woningen en parkeerplaatsen en in het kader hiervan de verdeling van de
kosten van de onderzoeken;

6. Binnen het Projectgebied zal ook sociale woningbouw gerealiseerd worden door de woningcor-
poratie Talis (hierna: Talis), waarmee Partijen hebben afgesproken dat het stedenbouwkundig
ontwerp voor het Projectgebied tezamen met haar wordt uitgewerkt;

7. Op basis van voornoemde overwegingen realiseren Partijen zich dat de definitieve stedenbouw-
kundige invulling (het aantal te realiseren woningen en aanvullende functies), de (voorwaarden
van) overdracht van de grond, de technische aspecten, de ontsluiting en de parkeervoorzieningen
samenhang met elkaar hebben en dat dit consequenties kan hebben voor de definitieve steden-
bouwkundige invulling van het Projectgebied;

8. Partijen verklaren zich bereid om de ontwikkeling van het Projectgebied te onderzoeken, zodat
de integrale haalbaarheid van de ontwikkeling van het Projectgebied op diverse aspecten kan
worden vastgesteld. Een en ander met als doel te bezien onder welke voorwaarden Partijen het
eens kunnen worden over een koop- c.q. realisatieovereenkomst ten behoeve van de ontwikke-
ling van het Projectgebied door VanWonen en BPD;

9. De Gemeente bereidt thans een herziening van de geldende bestemmingsplannen voor;

10. Partijen wensen hun afspraken in het kader van het voornoemde vast te leggen in deze overeen-
komst.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

Artikel 1. Strekking, reikwijdte en doel van de Overeenkomst

1. Partijen hebben uiteindelijk tot doel te komen tot gezamenlijke en integrale plannen voor de ont-
wikkeling van het Projectgebied tot een woongebied met de daarbij behorende overige functies

(groen, parkeren, ontsluiting et cetera).











2. Partijen stellen zich voorts meer specifiek ten doel te komen tot:

a. devastlegging van een aantal grondslagen en uitgangspunten voor de ontwikkeling van
het Projectgebied;

b. een stedenbouwkundig plan voor de woningbouw, aanvullende functies, de parkeerop-
gave en het omliggende openbare gebied;

c. afspraken om de ontwikkeling van het Projectgebied financieel haalbaar te maken;

d. overeenstemming over de programmering en woningdifferentiatie;

e. afspraken over de wijze van samenwerking in deze intentiefase en afspraken te maken
omtrent verdeling van taken, kosten en risico’s;

f. afspraken over de verdere gang van zaken tijdens en na de uitvoering van de Overeen-
komst, waaronder het sluiten van een eventuele vervolgovereenkomst.

Artikel 2. Algemene uitgangspunten

1. Hetaangaan van de Overeenkomst en eventuele vervolgovereenkomsten laat onverlet dat de Ge-
meente gehouden is om de geldende regelgeving op het gebied van onder meer aanbestedings-
recht en staatssteun na te leven. Het naleven hiervan levert op geen enkele wijze een tekortko-
ming op in de nakoming van de verplichtingen van de Gemeente uit hoofde van de Overeenkomst
en eventuele vervolgovereenkomsten, zulks onverminderd het bepaalde in de VOK.

2. De Gemeente heeft zich bereid verklaard om zich - met inachtneming van haar publiekrechtelijke
verantwoordelijkheden - in te spannen een bestemmingsplan vast te (laten) stellen, passend bij
het stedenbouwkundig plan.

3. De Gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in de Overeenkomst - en eventuele vervolg-
overeenkomsten - is bepaald volledig haar publiekrechtelijke bevoegdheden, taken en verant-
woordelijkheden. Dit houdt in, dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake van wanprestatie
zal zijn en de Gemeente niet tot vergoeding van schade, kosten en interesten aan de Ontwikkel-
combinatie is gehouden, indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid eist, dat de Ge-
meente publiekrechtelijke (rechts)handelingen verricht of nalaat, die niet in het voordeel zijn van
de aard of de strekking van de Overeenkomst - en/of eventuele vervolgovereenkomsten - of van
de voortgang van de voorgenomen haalbaarheidsanalyse.

4. Waar in de Overeenkomst over de Gemeente (als publiekrechtelijk lichaam) wordt gesproken,
worden daaronder zo nodig mede het college van burgemeester en wethouders (van de ge-
meente Nijmegen) verstaan.

Artikel 3. Wijze van samenwerking, verantwoordelijkheden en taakverdeling.

1. Tot het bereiken van bovenstaande doelstellingen zullen Partijen gezamenlijk:
a. Eenstedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp opstellen voor het gehele projectge-
bied, inclusief het gedeelte dat ter ontwikkeling aangeboden wordt aan Talis;
hun relevante kennis en kunde inbrengen;
een open en transparant werkproces nastreven;
d. Talis betrekken bij het onder lid a genoemde ontwerpproces.
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2. Totdeverantwoordelijkheden van de Gemeente behoren:
a. hetstellen van de randvoorwaarden- en kaders voor toekomstige (her)ontwikkeling en
daaraan te toetsen;
b. het uitoefenen van de wettelijke taak als bevoegd gezag;
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3.

Tot de verantwoordelijkheden van VanWonen en BPD behoren het opstellen en aanleveren van
input voor de door hen gewenste ontwikkeling binnen het Projectgebied.

Artikel 4. Financiéle uitgangspunten

De kosten voor het opstellen van het stedenbouwkundig en landschappelijk plan, dat in aanvang
door Urbanisten is opgesteld en wiens werkzaamheden recent overgenomen zijn door interne
ontwerpers van de Gemeente, worden door de Gemeente gedragen. De kosten van het door Van-
Wonen en BPD ingeschakelde externe ontwerpbureau worden voor zover deze kosten betrekking
hebben op stedenbouwkundige vraagstukken op basis van 50-50 verdeeld tussen enerzijds Van-
Wonen en BPD gezamenlijk en anderzijds de Gemeente, gerekend over de periode van start in-
huur van het externe ontwerpbureau tot en met 1 augustus 2022.

Partijen dragen voor het overige ieder voor zich de door hen ter uitvoering van de Overeenkomst
te maken kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 5. Gezamenlijke planvorming en planning

1.

Partijen voeren gezamenlijk, met inachtneming van de uitgangspunten en randvoorwaarden, zo-
als in de voorgaande drie artikelen neergelegd, de planvorming uit.

De planvorming betreft het in samenhang onderzoeken van de kwalitatieve, stedenbouwkundige
en landschappelijke, ruimtelijke, planologische, maatschappelijke, alsmede financieel-economi-
sche haalbaarheid voor het Projectgebied met inachtneming van het als bijlage 3 bijgesloten In-
dicatieve Woningbouwprogramma, resulterend in en bestaande uit de volgende goed gemoti-
veerde/onderbouwde deelproducten:
a. eenintegraal stedenbouwkundig plan;
b. een programmavoorstel, inclusief onderbouwing/uiteenzetting van de programmaon-
derdelen;
c. eenontwerp-inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het Projectgebied;
d. een bijbehorende transparante (grond-, vastgoed- en parkeer-) exploitatieopzet.
Toetsing aan het thans in voorbereiding zijnde bestemmingsplanwijziging

Uiterlijk zeven maanden na ondertekening van de Overeenkomst, of zoveel eerder als mogelijk,
zullen de definitieve resultaten van de gezamenlijke planvorming ter beoordeling voorgelegd
worden aan Partijen. Op basis hiervan zullen de beslissingsbevoegde organen van Partijen ieder
voor zich een afweging maken en volledig onafhankelijk van elkaar besluiten of zij in kunnen
stemmen met het stedenbouwkundig plan en of zij van mening zijn dat sprake is van een inte-
graal haalbaar programma voor het Projectgebied.

Artikel 6. Vervolgovereenkomst

Indien Partijen naar aanleiding van de definitieve uitkomsten van de gezamenlijke planvorming
als bedoeld in artikel 5 van mening zijn dat bedoeld plan ruimtelijk en financieel haalbaar is en
besluiten de ontwikkeling van het Projectgebied daadwerkelijk op te pakken, dan treden Partijen
met elkaar in overleg over het vervolg van de samenwerking. Doel is dan te komen tot afspraken
in de vorm van een vervolgovereenkomst, zijnde een koop- en ontwikkelovereenkomst.
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2. Indien de Gemeente op basis van de gezamenlijke planvorming besluit tot gronduitgifte aan Van-
Wonen en BPD in de in overweging 4 bedoelde verhouding, dan sluiten zij vervolg koop- en ont-
wikkelovereenkomsten voor het woonprogramma in het Projectgebied. Partijen maken in ieder
geval afspraken over:

a. deonderlinge rol-, taak-, kosten- en risicoverdeling;

b. deverdere uitwerking van de plannen voor het Projectgebied voor zowel het vastgoed
als de bijbehorende openbare ruimte en infrastructuur;

¢. devoorde uitvoering van de plannen benodigde grondtransacties;

d. het publiekrechtelijk faciliteren van de plannen door de Gemeente;

e. de planning en fasering van de realisatie in het Projectgebied;

3. Indien voor Partijen vaststaat dat sprake is van een haalbaar plan, doch de Gemeente besluit de
ontwikkeling van het Projectgebied niet op te pakken, dan blijven de op grond van de VOK aan
VanWonen en BPD toegekende ontwikkelrechten alsdan gehandhaafd.

4. Indien VanWonen en/of BPD na aanbod van de Gemeente tot gronduitgifte binnen de kaders van
de VOK besluit niet tot afname over te gaan, vergoedt de Gemeente geen plankosten en vervallen
de op grond van de VOK aan hen toegekende ontwikkelrechten ten aanzien van het Projectge-
bied.

5. Indien niet vast komt te staan dat sprake is van een haalbaar plan als bedoeld in artikel 5 geldt
het bepaalde in artikel 7 lid 3 en 8 en wordt de Overeenkomst ontbonden, zulks onverminderd het
alsdan nog voortbestaan van de rechten en verplichtingen uit de VOK.

Artikel 7. Duur en beéindiging van de Overeenkomst

1. DeOvereenkomst loopt in beginsel tot het moment zoals aangegeven in artikel 5 lid 3 van de
Overeenkomst. Indien Partijen op dat moment van mening zijn dat er sprake is van een integraal
haalbaar programma voor het Projectgebied, loopt de Overeenkomst door tot het moment dat
een vervolgovereenkomst is gesloten tussen VanWonen en de Gemeente alsmede tussen BPD en
de Gemeente, met in achtneming van lid 4 van dit artikel.

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal de Gemeente de aan haar in eigendom toebeho-
rende gronden c.q. opstallen, gelegen in het Projectgebied, gereserveerd houden voor VanWonen
en BPD, zonder dat VanWonen en/of BPD daarvoor een vergoeding is/zijn verschuldigd.

2. Partijen leggen uiterlijk zeven maanden na ondertekening van de Overeenkomst de resultaten als
bedoeld in artikel 5 voor aan de beslissingsbevoegde organen van Partijen.

3. Uiterlijk drie maanden na het in lid 2 benoemde moment dienen de beslissingsbevoegde organen
van Partijen een besluit te hebben genomen over het stedenbouwkundig plan en de haalbaarheid
van dit plan voor het Projectgebied. Indien op genoemde datum geen sprake is van een besluit,
dan wel indien het stedenbouwkundig plan niet voor Partijen akkoord is en/of besloten wordt,
dat geen sprake is van een haalbaar plan, heeft ieder der Partijen het recht om de Overeenkomst
zonder inachtneming van enige termijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, bij
aangetekend schrijven te ontbinden.

4. Indien besloten wordt de ontwikkeling van het Projectgebied met VanWonen en BPD op te pak-

ken, dan dienen Partijen uiterlijk vier maanden na afronding van de gezamenlijke planvorming als
bedoeld in artikel 5, een vervolgovereenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 te hebben gesloten.
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Indien niet uiterlijk binnen bedoelde termijn een vervolgovereenkomst met VanWonen respectie-
velijk BPD tot stand is gekomen, heeft ieder der Partijen die het aangaat het recht, de Overeen-
komst zonder inachtneming van enige termijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn ver-
eist, bij aangetekend schrijven ten aanzien van die betreffende Partij, te ontbinden.

5. In het geval overeenkomstig artikel lid 4 een vervolgovereenkomst is aangegaan waarin aan Van-
Wonen en/of BPD een deel van gronden in het Projectgebied wordt verkocht, zal de Gemeente
voorafgaand aan een daartoe strekkend besluit van haar bevoegde bestuursorgaan haar voorne-
men tot het sluiten van de vervolgovereenkomst openbaar bekend maken, welke openbaarma-
king vooraf tekstueel met VanWonen en BPD zal worden afgestemd. In deze bekendmaking wordt
meegedeeld dat er geen andere gegadigden zijn uitgenodigd een aanbieding uit te brengen met
de argumentatie daarvoor. De Gemeente behoudt zich het recht voor naar aanleiding van de
eventuele reacties op de voornoemde bekendmaking alsnog af te zien van het aangaan van de
vervolgovereenkomst en de ontwikkeling en verkoop van het deel van het Projectgebied dat niet
bestemd is voor de sociale woningbouw door middel van een openbare tenderprocedure aan een
andere partij te gunnen. Indien als gevolg hiervan geen vervolgovereenkomst met zowel VanWo-
nen als BPD tot stand komt, blijven de aanspraken van VanWonen en BPD uit hoofde van de VOK
onverminderd van kracht.

6. Voornoemde uiterste termijnen/data kunnen in onderling overleg tussen Partijen worden ver-
lengd, in welk geval het gestelde in artikel 11 lid 2 toepassing vindt.

7. De Gemeente kan de Overeenkomst tussentijds eenzijdig, zonder inachtneming van enige termijn
en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, bij aangetekend schrijven ontbinden ten
aanzien van een Partij, indien die betreffende Partij surseance van betaling aanvraagt, diens fail-
lissement is aangevraagd, aan haar crediteuren een onderhands akkoord wordt aangeboden of
die Partij wordt geliquideerd of zij anderszins beperkt wordt in haar bevoegdheid rechtshandelin-
gen te verrichten. De Overeenkomst wordt alsdan voortgezet tussen de Gemeente en de overblij-
vende Partij op basis van de aan die Partij toekomende rechten uit de VOK. De Gemeente en de
overblijvende Partij hebben de intentie om in dat geval het gehele plan door de overblijvende
Partij uit te laten voeren, behalve als dit bijvoorbeeld als gevolg van het Didam-arrest niet moge-
lijk blijkt te zijn.

8. Indien het op grond van het bepaalde in lid 7 komt tot een partiéle ontbinding van de Overeen-
komst geeft zulks de betreffende partijen over en weer geen recht op enige (schade)vergoeding
van welke aard en in welke vorm dan ook. Reeds betaalde vergoedingen/bijdragen ter uitvoering
van het bepaalde in de Overeenkomst worden dan niet gerestitueerd en/of blijven te allen tijde
verschuldigd. De op grond van de VOK toegekende ontwikkelrechten komen in dat geval niet te
vervallen.

9. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden ten aanzien van een van Partijen op grond van het in
dit artikel bepaalde staat het de Gemeente volledig vrij ter zake van het Projectgebied, al dan niet
op basis van de resultaten van de gezamenlijke planvorming, met de overige partijen en evt. der-

den/andere ontwikkelcombinaties te onderhandelen en contracteren.

Artikel 8. Overdracht contractpositie

Het is geen van Partijen toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Gemeente rechten en
verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
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Artikel 9. Exclusiviteit

De Overeenkomst wordt gesloten op basis van exclusiviteit, dit wil zeggen dat het Partijen niet is toe-
gestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst direct of indirect enigerlei vorm van overleg,
samenwerking c.q. onderhandelingen met derden te hebben met betrekking tot het Projectgebied als
bedoeld in de Overeenkomst, voor zover deze handelingen hetzelfde of een soortgelijk doel c.q. de-
zelfde strekking hebben, als in de Overeenkomst bedoeld, dan wel indien zij het bereiken van het in
artikel 1 omschreven doel kunnen belemmeren. Een en ander geldt behoudens voorafgaande schrifte-
lijke goedkeuring van de andere Partijen.

Artikel 10. Geschillen

1. Partijen zullen het ontstaan van geschillen zoveel mogelijk trachten te voorkomen door middel
van het voeren van overleg. Indien dit overleg niet binnen een termijn van één maand na de aan-
vang daarvan tot een voor Partijen aanvaardbare oplossing leidt, kan elk der Partijen het geschil,
overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van het onderhavige artikel voorleggen aan de daartoe be-
voegde rechter.

2. Geschillen - van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door
één der Partijen als zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van of op grond van de Over-
eenkomst mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde civiele rechter in
het arrondissement Gelderland.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Opde Overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toe-
passing.

2. Alle formele mededelingen die Partijen aan elkaar dienen te doen in het kader van de Overeen-
komst dienen schriftelijk te geschieden. Wijzigingen/afwijkingen van de Overeenkomst zijn
slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd en door hen zijn onder-
tekend.

3. Deoverwegingen maken onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 12. Bijlagen

De volgende onverbrekelijk bij de Overeenkomst gevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijlage
maakt integraal onderdeel van uit van de Overeenkomst:

1. Kaart Projectgebied;
2. Planning;
3. Indicatieve woningbouwprogramma.

In geval van strijdigheden tussen de bijlage en de Overeenkomst prevaleert het in de Overeenkomst
bepaalde.
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Bijlage 1. Projectgebied

Het projectgebied is het gebied gemarkeerd door de zwarte lijn met bolletjes.
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Bijlage 2 Planning

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Taaknaam + Duur v Begindatur v Einddatumw | k1 k2 K3 k& kI k2 K3 ki kI k2 K k& kK Kk Kk Kkl k K kK

Basisplan verkaveling 9mndn maa 3122 wii30-8-22 h

Intentieovereenkomst tekenen 1dag maa31022 maa 31022 T

50 stedenbouwkundig plan 10 mndn maa 3122 wii 28-10-22

Waterhuishoudplan & mndn maa 25422  wri 28-10-22

Bestemmingsplan BKP voorbereiden 10 mndn maa 3122 wii 28-10-22

Bestemmingsplan procedure 12 mndn maa 31-10-22 wri 3-11-23

VO stedenbouwkundig plan 4mndn maa 31-10-22 wri 3-3-23

DO stedenbouwkundig plan 6 mndn maa6-3-23 w8923

indicatie voor aanbieding kavels aan VanW 1wk maa6323  wril0-323

Bouwrijp maken (eventueel gefaseerd) 12 mndn maa 6-11-23  wri 8-11-24 -

Uitwerken SO/V0 opstallen 5mndn maa13-323  wri 28723

Calculatie 6wkn maa 31-7-23  wri 28-9-23 L

Uitwerken DO opstallen 4mndn maa 21023 wri2-2-24

Aanbieding kavels aan VanWonen en BPD 2 wkn maa5-224  wiil6-2:24

Uitwerken en indienen aanviaag omgeving: 3 wkn maa 19224 wri 8324

Behandelen sanwiaag 20 wkn maa 11324 wri 26724 T —

omgevingsvergunning (8+6+6 wkn)

Uitwerken verkoopstukken 3wkn maas-224  wri23-2:24 |

Prijsovereenstemming 1mnd maas224  wil324

interne besluitvorming Van Wonen en BPD 4 wkn maa 11-3-24  wri 5-4-24 ¢

start verkoop 1dag maa 22424 man 22-4-24 1

70% voorverkoop 4mndn din30-4-24  mas 9924 1 |

voldaan san opschortende voorwzarden  1dag maa 11-11-24 mas 11-11-24

interne besluitvorming VanWonen en BPD |4 wkn din12-1124 maa 91224

levering grond 1dag din10-12-24  din 10-12-24 b

Egunning aan aannemer 1dag din10-12-24  din 10-12-24

woorbereidingstijd aannemer 4mndn woe 11-12-24  din 15-4-25 L

start bouw (eventueel gefaseerd) 1dag woe 16-4-25  woe 16-4-25

bouwtijd (aanname) 24 mndn don 17-4-25  woe 17-2-27 %

e











Bijlage 3 Indicatief woningbouwprogramma

sociale huur 122 32%
betaalbare middenhuur  max € 988/mnd 20 5% 9%
betaalbare koop < € 280.000 18 5%
betaalbare koop < NHG-grens 26 7%
vrije sector koop 190 51%

376
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