

Bestuursovereenkomst

Nummer	31165202
Onderwerp	Overeenkomst inzake het afronden van de renovatie van de Waalbrug en een aantal aanvullende maatregelen op/aan de Waalbrug in de gemeente Nijmegen en het vastleggen van afspraken in het kader van beheer en onderhoud
Bijlagen	1. Ambitiedocument Waalbrug, scope Gemeente Nijmegen 30 september 2016 2. Definitief ontwerp 2020: 2a. Scope gemeente Nijmegen 2b. RWN-008678 Ontwerpnota definitief ontwerp balkons, leuningen, borstweringen en lichtmasten 2c. RWN-006269 Uitgangspunten rapport openbare- en aanstraalverlichting 2d. Q-team advies definitief ontwerp 3. Eigendom, beheer en onderhoud: 3a Overzicht eigendom beheer en onderhoud 3b Geografische afbakening eigendom beheer en onderhoud 4. Brief Minister van Infrastructuur en Waterstaat, d.d. 8 oktober 2020, kenmerk RWS-2020/43903

DE ONDERGETEKENDEN:

1. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat te Arnhem, mw. M. van de Zandschulp, hierna te noemen: "het Rijk",

en
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Nijmegen
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, burgemeester dhr. H.M.F. Bruls, hierna te noemen: "de Gemeente"

hierna gezamenlijk te noemen: Partijen,

OVERWEGENDE DAT:

- Het Rijk eigenaar is van de Waalbrug in Nijmegen en de Gemeente wegbeheerder is van de weg, waaronder mede begrepen de fiets- en voetpaden, gelegen op of bevestigd aan de Waalbrug;
- De Gemeente eigenaar is van de Openbare verlichting en brugaanlichtfaciliteiten, gelegen op of bevestigd aan de Waalbrug;
- Partijen op 30 september 2016 een bestuursovereenkomst (31118509) hebben afgesloten inzake het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan de Waalbrug inclusief een aantal aanvullende maatregelen;
- Het Rijk in 2019-2020 renovatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd aan de Waalbrug, maar deze werkzaamheden niet heeft afgerond vanwege de aanwezigheid van Chroom-6;
- Het Rijk de Gemeente heeft geïnformeerd per brief, d.d. 8 oktober 2020, dat de Waalbrug nog 10 jaar constructief veilig is en er daarom op dit moment geen noodzaak bestaat tot het afronden van de renovatie;
- Het Rijk de renovatie van de Waalbrug op termijn gaat uitvoeren conform bijlage 2 (Definitief ontwerp);
- Het voor het beperken van de hinder en voor de kwaliteit van het werk wenselijk is om de afronding van de renovatie van de Waalbrug en de werkzaamheden voor de Gemeente te combineren;
- Het Rijk en de Gemeente de werkzaamheden gezamenlijk oppakken en als één gezicht naar buiten treden;
- De renovatiewerkzaamheden passen binnen het vigerende bestemmingsplan;
- De Partijen het wenselijk achten om afspraken over de afronding van de renovatiewerkzaamheden vast te leggen. Tevens moeten afspraken worden vastgelegd in het kader van beheer en onderhoud van de reeds afgeronde werkzaamheden.

Zijn het volgende overeengekomen:**Artikel 1 Doel van de overeenkomst**

Deze overeenkomst heeft tot doel de afspraken tussen Partijen vast te leggen over het afronden van de renovatie van de Waalbrug en de daarbij behorende werkzaamheden voor de Gemeente. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud in de gebruiksfase van de reeds afgeronde werkzaamheden.

Artikel 2 Beschrijving van de werkzaamheden

1. Het Rijk zal voor zijn rekening en risico zorgdragen voor het afronden van de renovatie van de Waalbrug. Op verzoek van de Gemeente zal het Rijk, voor rekening van de Gemeente, ook een aantal aanvullende maatregelen realiseren zoals op hoofdlijnen weergegeven in bijlage 1 (Ambitiedocument Waalbrug) en nader gespecificeerd in bijlage 2 (Definitief ontwerp).
2. Deze aanvullende maatregelen bestaan op hoofdlijnen uit:
 - Een kwaliteitsimpuls op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving

Een nadere beschrijving van deze aanvullende maatregelen, is opgenomen in bijlage 2 (Definitief ontwerp). De aanvullende werkzaamheden worden hierna gezamenlijk genoemd: Scope Gemeente.

3. In bijlage 3a en 3b zijn afspraken over het eigendom, beheer en onderhoud van de Waalbrug tot het afronden van de renovatie werkzaamheden vastgelegd, tevens is hierin de horizontale en verticale begrenzing aangegeven.
4. Op het moment dat duidelijk is wanneer de werkzaamheden voor het afronden van de renovatie van de Waalbrug zullen plaatsvinden, zullen Partijen een nieuwe overeenkomst sluiten waarin nadere afspraken worden gemaakt over de onderwerpen:
 - organisatie;
 - verkeersmanagement;
 - dagelijks beheer en onderhoud tijdens de uitvoering;
 - beheer en onderhoud na afloop van de werkzaamheden;
 - overdracht gegevens;
 - financiële verantwoording;
 - nadeelcompensatie/planschade.

Artikel 3 Tijdsplanning

1. De Waalbrug zal - conform het RWS-inspectieregime - de komende jaren structureel worden geïnspecteerd op constructieve veiligheid. Uiterlijk in Q3 2030 zullen de uitvoeringswerkzaamheden starten. Dit is conform de brief die de Gemeente van het Rijk heeft ontvangen en als bijlage 4 bij deze overeenkomst is gevoegd.
2. Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor het Rijk de planning moet aanpassen, wordt de Gemeente hierover geïnformeerd.
3. Partijen treden met elkaar in overleg over eventuele aanpassingen aan de planning om die planning waar mogelijk af te stemmen op de gemeentelijke situatie (evenementen, andere werken et cetera).

Artikel 4 Taakverdeling

1. De voorbereiding en uitvoering van de afronding van de renovatie en de Scope Gemeente geschiedt door of namens het Rijk.
2. De Gemeente levert de benodigde informatie en ondersteuning voor de voorbereiding en uitvoering van de Scope Gemeente.
3. De Gemeente spant zich in om alle medewerking te verlenen met betrekking tot het aanwenden van haar publiekrechtelijke bevoegdheden die benodigd zijn om de renovatie uit te voeren, zoals het verlenen van vergunningen.

Artikel 5 Eigendom, beheer en onderhoud reeds afgeronde werkzaamheden

1. Een uitwerking van de aspecten eigendom, beheer en onderhoud in de periode tot afronding van de renovatie is opgenomen in bijlage 3a en 3b.
2. Op 1 juli 2021 komt het dagelijks beheer en onderhoud dat op grond van artikel 7, lid 3 van overeenkomst 31118509 momenteel bij het Rijk ligt, weer terug bij de Gemeente.

Artikel 6 Financiële bepalingen

1. Tussen Partijen is afgesproken dat de bijdrage van de Gemeente voor het uitvoeren van de Scope Gemeente een vast bedrag blijft van € 5.000.000,-- exclusief BTW. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.
2. Het Rijk factureert, op termijn bij afronding van de renovatie werkzaamheden aan de Gemeente het overeengekomen bedrag, verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Artikel 7 Communicatie

1. De informatieverstrekking over de werkzaamheden aan belanghebbenden en media wordt gecoördineerd door het Rijk, onverlet de publiekrechtelijke taak van de Gemeente. Communicatie die op grond van haar publiekrechtelijk taak moet plaatsvinden, wordt door de Gemeente uitgevoerd.
2. De Gemeente houdt het Rijk op de hoogte van ontwikkelingen binnen zijn beheersgebied, die van invloed (kunnen) zijn op de nakoming van deze overeenkomst.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Partijen doen bij deze afstand van alle aanspraken die zij tegenover elkaar zouden kunnen doen gelden wegens schade geleden en/of kosten gemaakt ten gevolge van de voorbereiding en uitvoering en de daaruit voortvloeiende gevolgen, behoudens opzet of grove schuld van de andere partij.
2. Partijen vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade en/of kosten geleden/gemaakt ten gevolge van de voorbereiding en uitvoering en de daaruit voortvloeiende gevolgen, behoudens opzet of grove schuld van de andere partij.

Artikel 9 Wijziging en ontbinding

1. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat de ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd, kan de partij die zich op die omstandigheden beroept, zich wenden tot de rechter met het verzoek om (de gevolgen van) deze overeenkomst te wijzigen of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Als omstandigheid als bedoeld in het eerste lid wordt in elk geval gerekend de situatie waarin de besluiten of andere rechtshandelingen die op grond van wettelijke regelingen zijn vereist om te kunnen overgaan tot (volledige) uitvoering van het werk niet tot stand komen, dan wel de inhoud daarvan aan de nakoming van de in deze overeenkomst aangegane verplichtingen geheel of gedeeltelijk in de weg staat.
3. Alvorens zich tot de rechter te wenden, nodigt de in het eerste lid bedoelde partij de andere partij schriftelijk uit om met haar in overleg te treden over een oplossing van de gerezen problemen. De uitnodiging bevat een aanduiding van de problemen. Leidt dit overleg niet binnen drie maanden tot overeenstemming, dan kan de in het eerste lid bedoelde partij zich alsnog tot de rechter wenden.
4. Partijen onderkennen de mogelijkheid dat zich omstandigheden voordoen die weliswaar de essentialia van de overeenkomst betreffen en uit dien hoofde tot ontbinding van deze overeenkomst zouden kunnen leiden, doch die Partijen ertoe nopen ter uitvoering van deze overeenkomst nader afspraken met elkaar te maken.

5. Zij verbinden zich alsdan op constructieve wijze met elkaar te overleggen en voorts al het mogelijke te doen ter verzekering van de juiste nakoming (van de niet betwiste delen) van deze overeenkomst.
6. Indien het in het derde of vierde lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt, zal de wijziging van de overeenkomst worden vastgelegd in een nader te sluiten overeenkomst.

Artikel 10 Geschillenregeling

1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
3. Er is sprake van een geschil zodra een der partijen dit schriftelijk aan de andere partij meldt. Partijen dienen hierop in overleg met elkaar te treden teneinde te bezien of in der minne een oplossing voor dit geschil kan worden gevonden.

Artikel 11 Ondeelbaarheid

Deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen treden in de plaats van alle andere overeenkomsten welke, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, voor de datum van ondertekening van de overeenkomst tussen Partijen terzake van het onderwerp van de overeenkomst mochten zijn gesloten.

Artikel 12 Looptijd overeenkomst

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag waarop beide partijen deze overeenkomst hebben ondertekend.
2. Deze overeenkomst eindigt op het moment dat er een nieuwe overeenkomst is gesloten, zoals opgenomen in artikel 2, lid 4.

ALDUS OPGEMAAKT EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND,

te Arnhem,
d.d.
het Rijk,

te Nijmegen,
d.d.
de Gemeente,

.....
mw. M. van de Zandschulp

.....
dhr. H.M.F. Bruls