


ACTUALISATIE INKOOPKADER WMO BESCHERMD WONEN
REGIO RIVIERENLAND
2027



1 INLEIDING

Gemeenten in de regio Gelderland-Zuid zijn voornemens om met ingang van 2027 nieuwe contracten af te sluiten voor Wmo Beschermd Wonen voor de subregio Rivierenland. Dit betreft de volgende gemeenten: Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Maas en Waal en West-Betuwe. Het inkoopkader Beschermd Wonen 2025 is hierbij nog steeds van toepassing. Op onderdelen in deze bijlage actualisatie is sprake van enkele wijzigingen. In dit document beschrijven we alleen de wijzigingen.

1.1 TERUGBLIK EN AFBAKENING

De regio heeft behoefte aan voldoende aanbod voor Beschermd Wonen in de gehele regio Gelderland-Zuid. Het aanbod voor Beschermd Wonen is in de subregio Rivierenland onvoldoende aanwezig, zeker ook met het oog op de toekomst, als er sprake van groei kan zijn van aanmeldingen voor Beschermd Wonen. Om die reden stelt de regio de inkoop voor Beschermd Wonen voor zorgaanbieders in regio Rivierenland opnieuw open.

1.2 HUIDIGE OVEREENKOMSTEN

Op dit moment heeft de centrumgemeente Nijmegen raamovereenkomsten met twintig zorgaanbieders voor Beschermd Wonen. Deze overeenkomsten zijn in 2025 Europees aanbesteed. De overeenkomsten eindigen van rechtswege per 1 juli 2030 en kent een verlengingsmogelijkheid van 2,5 jaar en 2 jaar.

Daarnaast is dagbesteding apart aanbesteed. Dagbesteding voor inwoners met een indicatie Beschermd Wonen uit regio Rivierenland kunnen gebruik maken van het daar gecontracteerde aanbod dagbesteding.

1.3 OMVANG OPDRACHT

Op dit moment zijn er 4 gecontracteerde aanbieders die Beschermd Wonen (intramuraal) bieden in de Regio Rivierenland. Gezamenlijk bieden zij ongeveer 70 BW plekken. We streven naar een groei van 25% extra Beschermd Wonen plekken.

2 CONTEXT VAN DE INKOOP

2.1 VISIE

Geen nieuwe informatie.

2.2 ONTWIKKELINGEN

Geen nieuwe informatie.

2.3 UITGANGSPUNTEN

Geen nieuwe informatie.

2.4 UITWERKING VAN DE UITGANGSPUNTEN/DOELSTELLINGEN VOOR DE INKOOP

Geen nieuwe informatie.

3 INKOOPPROCES

3.1 INKOOPMETHODIEK

Geen nieuwe informatie.

3.2 MARKTCONSULTATIE

We voeren een marktconsultatie uit. We willen hiermee zorgaanbieders informeren en bijpraten over onze voornemens voor de nieuwe inkoop. Tegelijk halen we met de marktconsultatie veel relevante informatie op bij zorgaanbieders. Deze informatie kunnen we direct verwerken in onze uitvraag, waardoor dit beter aansluit op de mogelijkheden en onmogelijkheden van zorgaanbieders.

3.3 MARKTANALYSE

Momenteel zijn 21 zorgaanbieders gecontracteerd voor het leveren van voorzieningen Beschermd Wonen. Dit zijn: Admodum Zorg, Coöperatie Admodum, Deur8, Driestroom, DZN, Eleos, Iriszorg, Leger des Heils, Onder de Bomen, Optimal Zorg, Pluryn, Ribw, Savyzorg, Woonzorg DWI, Eleos, Jados, Optimum zorg, Plushome, Weijerzorg, Zorg in Balans, Cholly.

Zij leveren Beschermd Wonen intramuraal (BWi), Trainingshuis (TH) en Beschermd Thuis (BT). Van de 20 Beschermd Wonen aanbieders leveren 14 BWi/TH, 4 daarvan leveren BWi in Regio Rivierenland. Gezamenlijk hebben zij 76 BWi+TH plekken.

Onderstaande tabel toont de verdeling tussen Beschermd Wonen intramuraal (=BWi), Trainingshuis) tussen de verschillende gemeenten.

Gemeente	BWi plekken in Regio Rivierenland (nov 25)	TH plekken in Regio Rivierenland (nov 25)
Berg en Dal	24	1
Beuningen	17	3
Buren	0	0
Culemborg	29	1
Druten	8	0
Heumen	12	5
Mook en Middelaar	6	0
Neder-Betuwe	7	0
Nijmegen	241	58
Tiel	26	2
West Betuwe	2	2
West Maas en Waal	7	0
Wijchen	10	6

Rijk van Nijmegen	318	73
Regio Rivierenland	71	5
Regio totaal	389	78

Afbeelding hieronder: aantal nieuwe aanmeldingen per gemeente in 2025 voor ZIN en PGB



3.4 BIBOB EN FINANCIËLE TOETS

Geen nieuwe informatie.

3.5 TYPE EN DUUR VAN DE OVEREENKOMSTEN

Wij zijn voornemens om een initiële overeenkomst te sluiten voor een periode van 3,25 jaar, zodat de einddata zijn afgestemd met de aanbestedingen Beschermd Wonen voor Gelderland-Zuid, met de mogelijkheid om de overeenkomst een keer te verlengen met respectievelijk 2,5 en 2 jaar. De maximale looptijd van de overeenkomsten bedraagt dan van 1 april 2027 tot en met 30 juni 2034.

3.6 KWALITEIT

Geen nieuwe informatie.

3.7 PLANNING

De globale planning voor uitvoering van de gehele inkoopprocedure is als volgt:

Stap	Datum
Marktconsultatie met zorgaanbieders	Mei 2026
Besluitvorming definitieve inkoopstrategie	Mei 2026

Besluitvorming aanbestedingsdocumenten	Juni 2026
Kostprijsonderzoek	April – juli 2026
Publicatie aanbestedingsdocumenten	juli 2026
Ontvangen inschrijvingen	Oktober 2026
Beoordeling inschrijvingen	oktober – november 2026
Besluitvorming gunningsadvies en voorlopige gunning	december 2026
Start implementatie	1 januari 2027
Start nieuwe raamovereenkomsten	1 april 2027

4 UITVOERING RAAMOVEREENKOMST

4.1 TOE- EN UITTREDEN AANBIEDERS

Geen nieuwe informatie.

4.2 CONTRACTMANAGEMENT

Geen nieuwe informatie.

4.3 BEKOSTIGING

Geen nieuwe informatie.

5 BIJLAGEN

Geen nieuwe informatie.